



PROPUESTA DE REDISEÑO WEB Y POSICIONAMIENTO DIGITAL PARA MITSA

Junio 2026

1. Introducción

Estimado Francisco,

Junto con saludarte, agradecemos la oportunidad de presentar esta propuesta para el rediseño y fortalecimiento de la presencia digital de Mitsa.

En AplicacionesWeb.cl desarrollamos soluciones digitales orientadas a empresas que requieren plataformas profesionales, seguras, escalables y alineadas con objetivos comerciales concretos. En este caso, entendemos que Mitsa no necesita únicamente renovar su sitio web, sino construir una presencia digital más clara, robusta y estratégicamente alineada con su posicionamiento actual y futuro en Chile y Latinoamérica.

A partir de la reunión sostenida, identificamos una oportunidad relevante: transformar el sitio web actual en una herramienta comercial que comunique con claridad la experiencia de Mitsa, su especialización técnica, sus mercados objetivo y el valor de las soluciones que representa.

2. Identificación de necesidades del cliente

Mitsa cuenta con una trayectoria de más de 35 años en el mercado, con fuerte presencia en el sector marítimo y vínculos comerciales con astilleros, armadores, organismos navales, pesqueras, navieras y empresas industriales.

Actualmente, el sitio web presenta brechas que afectan la percepción profesional de la marca y la claridad comercial de su oferta. Entre los principales puntos detectados se encuentran:

- Sitio web desactualizado en diseño, contenido y estructura.
- Presencia de errores visibles, enlaces rotos y contenido incompleto.
- Falta de una arquitectura clara para presentar productos, servicios y mercados.
- Necesidad de posicionar la marca Mitsa de manera más amplia, con miras a Chile y Latinoamérica.
- Dependencia comunicacional de marcas representadas, como EVAC, en lugar de fortalecer la marca propia Mitsa.
- Necesidad de ordenar e incorporar fichas técnicas y documentación de productos.
- Interés en aparecer mejor posicionado en búsquedas relevantes asociadas a la marca, productos y soluciones técnicas.
- Necesidad de reducir consultas comerciales poco calificadas, comunicando con precisión qué hace Mitsa y a qué mercados atiende.

En base a lo anterior, el proyecto debe abordarse como una solución integral de rediseño web, ordenamiento de contenidos, posicionamiento de marca y estrategia digital.

3. Propuesta de solución

Proponemos desarrollar un nuevo sitio web corporativo en WordPress para Mitsa, con foco en posicionamiento B2B, claridad comercial y optimización para buscadores.

El sitio será diseñado para transmitir solidez, experiencia técnica y respaldo internacional, permitiendo que potenciales clientes comprendan rápidamente las soluciones disponibles y los mercados atendidos por la empresa.

4. Alcance del desarrollo web

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de un sitio web corporativo en WordPress, administrable y responsivo, preparado para una navegación clara desde computadores, tablets y dispositivos móviles.

El alcance incluye:

- Levantamiento inicial de requerimientos.
- Definición de arquitectura de información.
- Diseño visual del sitio web.
- Desarrollo del sitio en WordPress.
- Implementación de páginas y secciones principales.
- Ordenamiento y carga inicial de contenidos entregados por Mitsa.
- Ajuste editorial de textos comerciales y técnicos entregados por el cliente.
- Ordenamiento e incorporación de fichas técnicas entregadas por Mitsa.
- Formularios de contacto orientados a captar consultas comerciales calificadas.
- Configuración SEO inicial.
- Optimización básica de velocidad, seguridad y rendimiento.
- Pruebas funcionales y responsive.
- Publicación del sitio.
- Capacitación básica para administración de contenidos.

Dado que aún no existe una definición cerrada del número final de páginas y secciones, el proyecto considera una etapa inicial de levantamiento para definir el mapa definitivo del sitio. En caso de que durante esta etapa se detecte un aumento significativo del alcance, nuevas funcionalidades o una carga de contenidos superior a lo inicialmente previsto, se informará oportunamente para evaluar ajustes de plazo y presupuesto.

5. Arquitectura de contenidos sugerida

Se propone ordenar el sitio en torno a los principales mercados y líneas de solución de Mitsa, evitando una navegación centrada únicamente en marcas o productos aislados.

Una estructura preliminar podría considerar:

- Inicio
- Nosotros
- Soluciones
 - Plantas de tratamiento de aguas servidas
 - Ósmosis inversa
 - Protección catódica
 - Sistemas de vacío
 - Separadores agua/aceite
 - Cañerías inoxidables
 - Repuestos y maquinaria
- Mercados
 - Marítimo
 - Astilleros y armadores
 - Salmonero
 - Pesquero
 - Industrial
 - Minería
- Representaciones
- Fichas técnicas / Descargas
- Noticias o contenidos técnicos
- Contacto

Esta estructura será validada durante la etapa de levantamiento, según la disponibilidad de información, prioridades comerciales y objetivos estratégicos de Mitsa.

6. Recomendación estratégica de marca

Uno de los puntos relevantes detectados en la reunión es la necesidad de fortalecer la marca Mitsa, más allá del uso actual de “Mitsa Chile”.

Considerando los objetivos de expansión hacia Latinoamérica, recomendamos avanzar progresivamente hacia una comunicación centrada en la marca Mitsa, evitando que el posicionamiento digital quede limitado territorialmente por el nombre “Chile”.

Este enfoque permitirá construir una marca más flexible para mercados internacionales, manteniendo la historia y respaldo local de la empresa, pero proyectando una imagen regional más amplia.

Como parte del proyecto, se considera la revisión de alternativas de dominio y recomendaciones asociadas a la presencia digital de la marca.

7. Idioma del sitio

El sitio será desarrollado inicialmente en español.

Sin embargo, se recomienda dejar su estructura preparada para incorporar una versión en inglés en una etapa futura, especialmente considerando el perfil técnico de los productos representados, la relación con fabricantes internacionales y el potencial de expansión regional.

La traducción, carga e implementación de la versión en inglés no se considera dentro del alcance inicial de esta propuesta, pero podrá ser cotizada posteriormente.

8. SEO inicial y posicionamiento orgánico

El nuevo sitio será desarrollado considerando una base SEO inicial, orientada a mejorar la indexación y visibilidad en Google.

Esto incluye:

- Definición de estructura SEO para páginas principales.
- Optimización de títulos y metadescripciones.
- Jerarquía correcta de encabezados.
- URLs amigables.
- Optimización básica de imágenes.
- Configuración inicial de sitemap.xml.
- Configuración inicial de herramientas de medición.
- Recomendaciones de contenidos para posicionamiento orgánico.

El objetivo es que Mitsa tenga una base sólida para competir en búsquedas asociadas a su marca, soluciones técnicas y mercados objetivo.

9. Servicio mensual de posicionamiento, mantención y soporte

Además del desarrollo del sitio web, esta propuesta contempla un servicio mensual de posicionamiento y mantención, orientado a mantener y mejorar la visibilidad digital de Mitsa en el tiempo.

Este servicio incluye:

- Hosting administrado para el sitio web.
- Mantención técnica de WordPress.
- Actualizaciones de seguridad.
- Revisión de funcionamiento general del sitio.
- RespalDOS periódicos.
- Monitoreo SEO mensual.
- Revisión de palabras clave.
- Optimización continua de páginas estratégicas.
- Ajustes menores de contenido.
- Revisión de rendimiento del sitio.
- Reporte mensual de avances.
- Gestión de campañas Google Ads, en caso de que Mitsa decida activar campañas pagadas.

La inversión publicitaria en Google Ads no está incluida en el fee mensual y deberá ser definida y pagada directamente por Mitsa.

Este servicio permitirá que el sitio no quede como una plataforma estática, sino como un activo digital en evolución, alineado con los objetivos comerciales de la empresa.

10. Presupuesto

10.1 Desarrollo del sitio web corporativo

El valor del desarrollo del nuevo sitio web corporativo para Mitsa es de:

45 UF + IVA

Este valor incluye:

- Levantamiento de requerimientos.
- Diseño y desarrollo del sitio en WordPress.
- Arquitectura inicial de contenidos.
- Ajuste editorial de textos entregados por Mitsa.
- Ordenamiento e incorporación de fichas técnicas entregadas por Mitsa.
- Configuración SEO inicial.
- Pruebas y publicación.
- Capacitación básica de administración.

10.2 Servicio mensual de posicionamiento, hosting y mantención

El valor del servicio mensual es de:

12 UF mensuales + IVA

Este fee incluye hosting administrado, mantención técnica, soporte, optimización SEO mensual y gestión de campañas Google Ads, en caso de ser activadas.

La inversión directa en Google Ads no está incluida.

11. Forma de pago

Para el desarrollo del sitio web, se considera la siguiente forma de pago:

- 50% al inicio del proyecto.
- 50% contra entrega y publicación del sitio web.

El servicio mensual de posicionamiento, hosting y mantención será facturado mensualmente, de forma anticipada.

Se recomienda considerar un período mínimo inicial de 6 meses para el servicio mensual, ya que el posicionamiento orgánico requiere continuidad, medición y optimización progresiva para generar resultados consistentes.

12. Plazos estimados

El plazo estimado para el desarrollo del sitio web será definido luego de la etapa inicial de levantamiento y validación del mapa de contenidos.

Como referencia, un proyecto de estas características puede desarrollarse en un plazo estimado de 6 a 8 semanas, sujeto a:

- Entrega oportuna de contenidos por parte de Mitsa.
 - Disponibilidad de fichas técnicas.
 - Validación de estructura y diseño.
 - Entrega de accesos necesarios.
 - Revisión y aprobación de cada etapa.
-

13. No considerado en el proyecto

No se considera dentro del alcance inicial:

- Redacción técnica completa desde cero.
 - Traducción de contenidos al inglés.
 - Implementación de versión multilinguaje.
 - Producción fotográfica o audiovisual.
 - Diseño de identidad corporativa o rediseño de logotipo.
 - Compra de dominios.
 - Licencias o plugins premium que pudieran requerirse.
 - Inversión directa en campañas Google Ads.
 - Desarrollo de funcionalidades no mencionadas explícitamente en esta propuesta.
 - Integraciones con sistemas internos, ERP, CRM u otras plataformas.
 - Carga masiva de contenidos no dimensionada en la etapa inicial.
 - Cualquier ítem que no esté mencionado explícitamente en esta propuesta.
-

14. Condiciones comerciales

Los valores indicados son más IVA.

La presente propuesta tiene una validez de 15 días hábiles. Luego de ese plazo, las condiciones podrían ser revisadas según disponibilidad de recursos, alcance definitivo y variaciones comerciales.

La aceptación de la propuesta implica la conformidad con el alcance, condiciones y valores detallados en este documento. Cualquier modificación posterior deberá ser evaluada y formalizada mediante una nueva versión de la propuesta o una cotización complementaria.

15. Cierre

Estamos convencidos de que este proyecto representa una oportunidad relevante para fortalecer la presencia digital de Mitsa y proyectar su experiencia técnica hacia nuevos mercados.

El nuevo sitio permitirá comunicar con mayor claridad sus soluciones, ordenar su oferta comercial, fortalecer la marca Mitsa y construir una base sólida para mejorar su posicionamiento en buscadores.

Quedamos atentos para revisar esta propuesta, ajustar alcances y avanzar hacia una solución alineada con los objetivos comerciales de Mitsa.

Atentamente,

Juan Jorquera

AplicacionesWeb.cl

www.aplicacionesweb.cl

